

Programme Construction Sans Bois  
BP 12473 Tel 75.28.00  
FAX 75.34.48.

Superficiés des Bâtiments  
Nai'ga, Nai'ga améliorés, Type  
Jairi' construits  
d'octobre à

- No 1 Bâtiment type jairi'  
au Ministère de } → 68 m<sup>2</sup> (Intérieur)  
l'équipement } murs de 40
- No 2 Bâtiment Nai'ga } → 42 m<sup>2</sup> (Intérieur)  
Balafon Niamey } murs de 40
- No 3 Bâtiment } → 82,08 m<sup>2</sup> (Intérieur)  
Ibrahim } murs de 40  
(Jairi')

Salutations vous John, Peter, Marie-line,  
Sandrine sans oublier Claire que  
je n'ai jamais vu. Pour le document  
que vous m'avez remis je finis mes  
observations dans trois semaines  
Rachid

①

Vendredi le 30 Mai 1997

Devis descriptif des travaux de finition de  
la maison de Youya Amadou.

Les travaux à faire sur le bâtiment sont :

- Le crépissage du toit.
- Le remblai autour du bâtiment.
- Le crépissage extérieur.
- Le crépissage intérieur
- la dalle -

Détails :

① Le crépissage du toit sera fait en banco mélangé avec du foin et des gousses d'acacia.

② Le remblai autour du bâtiment sera fait en banco bien mélangé avec du sable si cela s'avère nécessaire.

③ Le crépissage extérieur sera fait en semi-tun c'est à dire avec des pointes ; fil de fer et du ciment.

④ Le crépissage intérieur sera fait en terre tam

⑤ La dalle sera faite en dalles préfabriquées dosées à 350 kg/m<sup>3</sup>

### Devis Estimatif:

Designation	Unité	Quantité	Prix U	Prix Total
<u>① Crépissage du toit</u>				
- Bancs	Voyage	2	15.000	30.000 F
- finier	chouette	5	1.500	7.500
- gousse d'alacia	sac	5	2.500	12.500
- eau	fûts	12	200	2.400
- Main d'œuvre	forfait			10.000 F
<u>Sous-total</u>				<u>62.400</u>
<u>② Remblai autour du bâtiment</u>				
- Bancs	voyage	1	15.000 F	15.000
- eau	fût	2	200	400
- Main d'œuvre	forfait			7.000
<u>Sous-total</u>				<u>26.000</u>
<u>③ Le crépissage Extérieur</u>				
- sable	Voyage	2	13.000	26.0
- ciment	SACS	17	5.500	93.5
- fil de fer	nouveau	3	3.500	10.5
	15 kg		2.5	11.0

Description	Unité	Quantité	Prix U	Prix T
eau - Main d'œuvre	fûts	7	2000	14000
Sous-total		→		25.000
		=		167.63
④ <u>Repiçage Interieur</u>				
- Terre rouge	voyage	1	10.000	10.000
- eau	fûts	10	200	2.000
- Main d'œuvre	forfait	→		60.000
Sous-total		=		72.000
⑤ <u>La dalle</u>				
dalles	m <sup>3</sup>	3,056	55.000	168.080
Sous-total		=		168.080
Total	=	496.130 F		
Divers/Impreurs 5%	=	24.806		
Grand Total	=	520.936 F		

Programme Construction Saw Bois  
 Bo 1233 Tel 25 25 00  
 FAX 25 31 28  
 Niamey Niger.

Récapitulatif des chiffrés réels quantitatifs  
 des Bâtiments Daïga Daïga Améliore  
 et type Sauri (Mantakari)

Construits di Octobre 1997 à Juillet 1998  
 (Références, Cahiers de Charges)

N°	Type et Localisation du bâtiment	Grandes Briques	Petites Briques	Banco	Eau	sable	tuilerie	g.É	FTC	MVS
1	Bâtiment type Sauri au P. Intérieur E./I	13.018	15.130	18 voyages	Facture SNE		2 voyages	368	822	2000
2	Bâtiment Balaton Daïga	5 855	6344					368		1604 tuiles
3	Shabim Attahir (Sauri)	12.000	14.000	7 voyages	200	1	6	368		5040 tuiles









Boekwiel  
 Bouwman  
 Oostwijk

	Dimensions	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?	Unit?
		ex. Diverse, sau. full (refers)											
19 3198 MUP	24 16												
20 MUP	32 16												
21 MUP Tabledu	32 16	244	167										
22 VOUTE	32 16		250										
23 VOUTE	35 18		330										
24 VOUTE	32 16		450										
25 VOUTE	32 16		471										
26 RMBIDYAGE	32 16	20	87										
27 RMBIDYAGE	32 16		148										
28 MUP	35 18		910										
29 MUP	32 16		986										
30 POUXIMS COUCHR	32 16		460										
31 POUXIMS COUCHR	32 16		663										
1 RMBIDIS	32 16		70										
2 ENDUITS	32 16		46										
3 RMBIDYAGE	32 16												
4 RMBIDYAGE	32 16												
5 PANGOUILLIS	36 18												
TOTAL			5856	6344									